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								    				    A. PENDAHULUAN



1.1. U m u m



P



enawaran Teknis ini disusun sehubungan keikutsertaan kami dalam tender pengadaan jasa konsultan untuk Pekerjaan : Perencanaan Teknik Kegiatan di Lingkungan Dinas



Pendidikan Nasional Kota Ternate Tahun Anggaran 2006. Tujuan dari Kegiatan ini adalah membuat perencanaan teknis untuk kegiatan sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7



KEGIATAN Pembangunan TK Mandiri Sasa Pembangunan SD Al Bina Jerbus Pembangunan SD Al Khairat Kalumpang Pembangunan SD Al Khairat Tanah Mesjid Pembangunan Lantai III SMKN I Pembangunan Gedung SMUN 5 Pembangunan Pagar SD Kelapa Pendek I



Hasil perencanaan dituangkan dalam gambar perencanaan, daftar kuantitas, estimasi biaya, spesifikasi teknis dan laporan-laporan yang mendukung perencanaan tersebut. Penawaran Teknis disusun berdasarkan :  Pemahaman kami atas lingkup pekerjaan yang diminta dalam Kerangka Acuan Kerja (TOR)  Tujuan dari kegiatan,  Sasaran dari Pekerjaan Perencanaan Teknis  Pemahaman kami pada lokasi, kondisi medan, jenis konstruksi bangunan yang direncanakan. 1.2. Uraian Pekerjaan Sesuai dengan spesifikasi Pekerjaan Perencanaan, pekerjaan ini dilakukan dengan tahapantahapan sebagai berikut :



1 Perencanaan Teknis Kegiatan



 Persiapan Survey Perencanaan dan penggambaran Perhitungan Volume dan Biaya Persiapan. Kegiatan yang dilakukan pengumpulan data-data sekunder, data dari masing-masing sekolah, inventarisasi kebutuhan, penyusunana rencana kerja dan lain-lain. Survey. Meliputi pengukuran, penyelidikan tanah, survey material, survey harga satuan dan lain-lain. Analisa Data Semua data hasil pencatatan lapangan di bawa ke studio untuk dianalisa 1. Data pengukuran. 2. Data penyelidikan tanah 3. Data harga satuan Pekerjaan Analisa Data dilakukan oleh Engineer, Surveyor, dan Teknisi dibantu Operator computer. Perencanaan dan Penggambaran. Meliputi perencanaan struktur, penggambaran denah, tampak, potongan dan gambar detail. Perhitungan Volume dan Biaya. Berdasarkan hasil survey harga bahan dan upah, hasil perencanaan dan penggambaran maka dihitung kebutuhan volume pekerjaan dan biaya pelaksanaan fisik pekerjaan.



2 Perencanaan Teknis Kegiatan



 B. PENGALAMAN PERUSAHAAN



D



alam 7 ( tujuh ) tahun terakhir CV. Metrical Validata mempunyai pengalaman pada sub bidang jalan dan jembatan sebagai berikut :



C. PEMAHAMAN KERANGKA ACUAN KERJA 3 Perencanaan Teknis Kegiatan



 P



enawar kiranya cukup memahami apa yang terkandung dalam Kerangka Acuan Kerja (TOR), maka perkenankan kami menyampaikan uraian kegiatan yang akan kami lakukan nanti



apabila kami terpilih sebagai pelaksana pekerjaan ini. A.



SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA Team Leader selalu melaporkan dan berkoordinasi dengan Pengguna Jasa dan menyampaikan kesiapan personil, peralatan dan bahan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan. Dengan persetujuan Pengguna Jasa, konsultan baru bisa memulai kegiatan di lapangan. Semua kegiatan adalah dalam pengawasan dari Pengguna Jasa.



B.



PERENCANAAN DAN PENGGAMBARAN. Konsep Dasar. Tujuan umum dari perencanaan



dasarnya harus



memperhitungkan daya tahan dan nilai ekonomi yang meliputi daya-layan, kekuatan yang cukup, fungsi, estetika dan ekonomi.



Kekuatan yang cukup Kekuatan yang dimaksudkan agar bangunan dapat menahan beban puncak selama usia bangunan. Sebagaimana diketahui bahwa kekuatan elemen – elemen struktur, misalnya balok dibatasi oleh kapasitas penampang kritis dalam menahan momen maksimum. Sedangkan kapasitas penampang dipengaruhi oleh panjang penyaluran, dan detail penjangkaran tulangan dan jenis material. Unsur yang juga berkaitan dengan kekuatan struktur adalah daktilitas. 



Fungsi
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 Dalam hal ini, unsur estetika dan pemanfaatan bangunan harus dipenuhi. Karena suatu bangunan dapat dikatakan berfungsi baik selain dari segi kekuatan bila mendatangkan kenyamanan bagi setiap orang atau penghuni dalam beraktivitas. Selain itu, harus diperhatikan perubahan pemanfaatan (penggunaan) selama usia bangunan, dan cara mengadaptasi perubahan tersebut. Secara eksterm dapat dikatakan bahwa bila suatu proyek tidak dapat berfungsi



dengan



baik,



berarti



perencana



lalai



dalam



penting



yang



mempertahankan fungsi – fungsi bangunan. 



Estetika Estetika



merupakan



faktor



yang



sangat



mempengaruhi keberhasilan karya arsitektur, meskipun sampai taraf tertentu estetika merupakan kebijaksanaan (jugdement ), oleh karena itu bersifat subjektif. Estetika dapat dikatakan sebagai kombinasi antara tujuan bangunan dan lokasi proyek didalam lingkungannya. Estetika dapat menciptakan kesan tertentu yang positif bagi pemilik bangunan, pemakai, dan atau penyewa. Tetapi, sering kali bertentangan dengan persyaratan struktur. 



Ekonomi Pendekatan yang lebih mutakhir adalah meninjau proses proses dalam konteks siklus pembangunan gedung tersebut. Dalam hal ini, proses pembangunan tidaklah berakhir dengan serah terima proyek kepada klien, tetapi juga mencakup aspek pengguanaan, pemeliharaan, pembongkaran di masa datang, dan pembangunan kembali, termasuk aspek efisiensi energi. Sasaran ekonomi dapat dicapai dengan membandingkan biaya keseluruhan dari desain tersebut.



C.



PERHITUNGAN PEMBIAYAAN KONSTRUKSI ( “Engineer Estimate” ). 5



Perencanaan Teknis Kegiatan



 Engineer’s estimate dihitung berdasarkan survey harga material dan upah tenaga yang dilakukan Cost & Quantity Engineer. Format analisa menggunakan form Standard Nasional Indonesia. D. TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN. 1. Kebutuhan Personil Sehubungan dengan lingkup pekerjaan tersebut di atas, maka dibutuhkan personil dengan jenis keahlian sebagai berikut : a. Tenaga Ahli / Proffesional Staff 



Team Leader







Soil / Material Engineer







Arsitek







Ahli Struktur







Ahli Perhitungan Kuantitas dan Biaya



a. Sub Proffesional Staff 



Asisten - Asisten



b. Supporting Staff/ Tenaga Penunjang 



Juru Gambar







Operator Computer







Administrasi







Pesuruh



2. Uraian Tugas Tenaga Ahli Team Leader Tugas dan tanggung jawab kepala tim meliputi : 



Melakukan koordinasi dengan pihak Pengguna Jasa. Dengan demikian harus mampu memahami saran / petunjuk yang diberikan dan bisa mengaplikasikan dalam pelaksanaan kerja perencanaan.
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Memberi arahan teknis kepada semua personil yang terlibat dalam kegiatan perencanaan mulai dari awal kegiatan sampai keseluruhan hasil kerja diserahterimakan.







Bertanggung jawab terhadap semua kebenaran semua laporan hasil kerja laporan Mengkoordinasikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan ini.







Mempersiapkan petunjuk teknis dari setiap kegiatan pekerjaan baik pengambilan data, pengolahan maupun penyajian akhir seluruh pekerjaan.



Soil/Material Engineer Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : Mengarahkan teknisi lapangan dalam pengambilan data



-



tanah. -



Menganalisa data



-



Mensurvey lokasi-lokasi material yang bisa digunakan untuk pekerjaan ini. Memberi laporan hasil kerja kepada Team Leader.



Arsitek



Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : Membuat konsep dasar bangunan memperhatikan fungsi,



-



letak bentuk dan estetika. -



Membuat gambar arsitektur.



-



Memberi laporan hasil kerja kepada Team Leader.



Ahli Struktur Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :
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 -



Melakukan perhitungan perencanaan



-



Membuat gambar struktur, berdasarkan gambar arsitektur.



-



Menetapkan kualitas bahan.



Ahli Perhitungan Kuantitas dan Biaya / Cost & Quantity Engineer Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : Mencatat lokasi-lokasi quarry yang direkomendasikan ahli



-



tanah dan material untuk perhitungan jarak pengangkutan yang berguna nanti pada saat perhitungan harga satuan bahan. -



Mencari masukan harga bahan setempat dan harga satuan bahan pada proyek-proyek terdekat dengan lokasi pekerjaan.



-



Memberi masukan atas dasar perhitungan biaya pekerjaan kepada Arsitek dan Ahli Struktur



-



Menyusun daftar kuantitas akhir.



-



Menyusun rencana pembiayaan berdasarkan daftar kuantitas akhir.



-



Memberi laporan hasil kerja kepada Team Leader.
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 D. TANGGAPAN TERHADAP KAK Setelah mempelajari Kerangka Acuan Kerja ini, menurut kami KAK yang ada sudah baik dan cukup lengkap.
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 E. APRESIASI DAN INOVASI Untuk mendapatkan hasil perencanaan yang baik perlu ada pembaharuan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, sebagai salah satu contoh penguasaan software. Untuk pekerjaan ini kami menawarkan software AutoCad dan perhitungan struktur dengan program SAP.
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 F. PENDEKATAN DAN METODOLOGI Secara umum, pekerjaan Perencanaan Teknis akan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu : Tahap Persiapan, yang merupakan langkah awal dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan, berupa pembentukan tim kerja yang terdiri atas staf ahli, asisten dan staf pendukung seperti juru gambar, operator komputer/typist, tenaga administrasi.



Setelah terbentuknya tim kerja,



kemudian diformulasikan metodologi dan rencana kerja yang atas dasar tersebut disusun juga jadwal pelaksanaan serta jadwal penugasan personil tim kerja. Dari tahap ini disusun laporan rencana kerja. Tahap Kajian Pra-Desain, berupa tahapan kegiatan pengembangan konsep-konsep desain berdasarkan kajian terhadap data sekunder serta diskusi dengan pihak pemberi kerja. Dalam tahap ini juga dilakukan perencanaan detail kegiatan survei lapangan. Seluruh kajian dan hasilhasilnya, termasuk rencana pengumpulan data lapangan didokumentasikan. Tahap Pelaksanaan Survey Lapangan Tahap Analisa Data Tahap Perencanaan Tahap Penggambaran Tahap Perhitungan Volume dan Biaya Tahap Menyiapkan Dokumen Lelang Faslitas Penunjang yang digunakan : Program SAP dan Auto CAD, dan lainnya (Ls). Komputer Pentium 4 processor 3 GB (2 unit selama 2 bulan). Alat sondir (1 unit selama 2-3 hari). Alat ukur theodolit dan Waterpass ( masing-masing 1 set selama 7 hari ) Alat Pita ukur dan alat bantu lainnya, Kamera (1 unit selama 1 bulan). Perlengkapan Lapangan (Ls).
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 G. RENCANA KERJA Item-item kegiatan dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut : No 1 2



3 4 6



7



Uraian Pekerjaan Tahap Persiapan a). Pembentukan Tim Kerja b). Formulasi Metodologi dan Rencana Kerja Tahap Survai Pendahuluan b). Konsultasi, konfirmasi dan koordinasi Dengan Instansi Terkait d). Mengumpulkan Informasi Harga Satuan Upah/Bahan di Dinas Teknis Setempat dan pada proyek sedang berjalan di lokasi sekitar e). Identifikasi Lokasi Tahap Survai Topografi b). Pekerjaan Pengukuran Tahap Survai Tanah/Material a). Penyelidikan Lokasi Quarry b). Penyelidikan Tanah Tahap Perencanaan Teknis c). Perencanaan Struktur d). Penggambaran e). Perhitungan Kuantitas Pekerjaan Pelaksanaan Fisik f). Perhitungan Biaya Pelaksanaan Fisik Tahap Pelaporan a). Laporan Pendahuluan b). Laporan Akhir. c). Tender Dokumen d). Laporan Data dan Design Note/ Laporan Khusus
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 H.



No



JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Uraian Pekerjaan 1



1 2



3



6



7



Bln I 2 3



4



1



Bln II 2 3



4



Tahap Persiapan a). Pembentukan Tim Kerja b). Formulasi Metodologi & Rencana Kerja Tahap Survai Pendahuluan b). Konsultasi, konfirmasi dan koordinasi c). Mempersiapkan Data Pendukung d). Mengumpulkan Informasi Harga Satuan e). Identifikasi Lokasi Tahap Survai a). Pekerjaan Sondir b). Pekerjaan Pengukuran c). Perhitungan Tahap Perencanaan Teknis a). Perencanaan Arsitektur b). Perencanaan Struktur d). Penggambaran e). Perhitungan Kuantitas Pekerjaan f). Perhitungan Biaya g). Penggandaan Dokumen Tender Tahap Pelaporan



I. TENAGA AHLI DAN TANGGUNG JAWABNYA Uraian Tugas Tenaga Ahli Team Leader Tugas dan tanggung jawab kepala tim meliputi :
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Melakukan koordinasi dengan pihak Pengguna Jasa. Dengan demikian harus mampu memahami saran / petunjuk yang diberikan dan bisa mengaplikasikan dalam pelaksanaan kerja perencanaan.







Memberi arahan teknis kepada semua personil yang terlibat dalam kegiatan perencanaan mulai dari awal kegiatan sampai keseluruhan hasil kerja diserahterimakan.







Bertanggung jawab terhadap semua kebenaran semua laporan hasil kerja laporan Mengkoordinasikan semua personil yang terlibat dalam pekerjaan ini.







Mempersiapkan petunjuk teknis dari setiap kegiatan pekerjaan baik pengambilan data, pengolahan maupun penyajian akhir seluruh pekerjaan.



Soil/Material Engineer Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : Mengarahkan teknisi lapangan dalam pengambilan data



-



tanah. -



Menganalisa data



-



Mensurvey lokasi-lokasi material yang bisa digunakan untuk pekerjaan ini. Memberi laporan hasil kerja kepada Team Leader.



Arsitek



Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : Membuat konsep dasar bangunan memperhatikan fungsi,



-



letak bentuk dan estetika. -



Membuat gambar arsitektur.



-



Memberi laporan hasil kerja kepada Team Leader.



Ahli Struktur



14 Perencanaan Teknis Kegiatan



 Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : -



Melakukan perhitungan perencanaan



-



Membuat gambar struktur, berdasarkan gambar arsitektur.



-



Menetapkan kualitas bahan.



Ahli Perhitungan Kuantitas dan Biaya / Cost & Quantity Engineer Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : Mencatat lokasi-lokasi quarry yang direkomendasikan ahli



-



tanah dan material untuk perhitungan jarak pengangkutan yang berguna nanti pada saat perhitungan harga satuan bahan. -



Mencari masukan harga bahan setempat dan harga satuan bahan pada proyek-proyek terdekat dengan lokasi pekerjaan.



-



Memberi masukan atas dasar perhitungan biaya pekerjaan kepada Arsitek dan Ahli Struktur



-



Menyusun daftar kuantitas akhir.



-



Menyusun rencana pembiayaan berdasarkan daftar kuantitas akhir.



-



Memberi laporan hasil kerja kepada Team Leader.



J. JADWAL PENUGASAN PERSONIL Jadwal Penugasan Personil ( Professional Staff, Sub Professional Staff dan Supporting Staff ) seperti dalam tabel sebagai berikut :
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 Tabel 2.3. JADWAL PENUGASAN TENAGA PERSONIL KONSULTAN NAMA



NAMA



POSISI



NO



PERSONIL



1



2



Jml MM



CV. Metrical Validata



2



Suhardi, ST



idem



2



Arsitek



M. Ariyani , ST



Idem



2



4



Ahli Struktur



Harsani Harisi, ST



Idem



2



5



Ahli Kuant & Biaya



Budi Ruswanti, ST



idem



2



6



Asisten - Asisten



idem



2



7 8 9 10



Juru Gambar Operator Computer Administrasi Pesuruh



idem idem idem idem



2 2 2 2



1



Team Leader



2



Ahli Tanah & Material



3



Ir. Lutfi Soamole



PERUSAHAAN



L. LAPORAN



Laporan – laporan yang akan penawar serahkan kepada Pihak Pengguna Jasa adalah :
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 a. Laporan Pendahuluan Melaporkan kesiapan kerja, rencana kerja, kesiapan personil dan metode yang dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan. b. Laporan Khusus. Berupa laporan hasil survey dan perhitungan struktur. c. Laporan Perkiraan Biaya. Laporan Perkiraan Biaya ( Engineers Estimate ) berdasarkan perhitungan volume dan perhitungan analisa harga satuan pekerjaan. Hasil perhitungan volume selain untuk perhitungan biaya juga dituangkan dalam Dokumen Tender dalam Buku 5 Bab VII Daftar Kuantitas. Harga satuan pekerjaan dihitung berdasarkan survey harga material dan upah tenaga yang dilakukan Cost & Quantity Engineer. Format analisa menggunakan form Standard Nasional Indonesia (SNI). d. Laporan Akhir Berupa Gambar Perencanaan.



M. STAFF PENDUKUNG



Untuk menyelesaikan pekerjaan ini diperlukan staff pendukung ( supporting staff ) yang terdiri dari :
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 1. Juru Gambar ( Drafter). Persyaratan minimal lulusan SLA / STM yang menguasai gambar manual maupun Auto Cad. Tugas membantu Team leader dan Staf Ahli dalam menyediakan gambar-gambar design. 2. Operator Computer. Persyaratan minimal lulusan SLA yang menguasai Microsoft Office (Word dan Exel). Bertugas membantu Team Leader, Tenaga Ahli dalam penyusunan laporan, penyediaan blanko survey dan lain-lain. 3. Administrasi. Persyaratan minimal lulusan SLA yang menguasai administrasi kantor. Membantu Team Leader dalam masalah administrasi. 4. Pesuruh. Pendidikan tidak dipersyaratkan, tetapi harus berbudi pekerti dan berdidikasi baik.



N. FASILITAS PENDUKUNG
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 Untuk terjaminnya kelancaran pekerjaan Perencanaan ini mulai dari persiapan sampai selesainya pekerjaan dan hasil pekerjaan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan fasilitas pendukung yang harus selalu siap sewaktu-waktu diperlukan. Fasilitas tersebut adalah sebagai berikut :



NO.



NAMA PERALATAN



I



Peralatan Kantor



1



Komputer



2



Printer



3



Meja Gambar



II



Peralatan Lapangan/ Laboratorium



1



Theodolite



2



Waterpass



3



Roll Meter



4



Meteran pendek



4



Alat Sondir



10



Camera Photo



III



Peralatan Transportasi



1



Kendaraan Roda Dua



2



Kendaraan Roda Empat



MERK/TYPE



Pentium IV Canon S100SP dan BJC-5500 Mutoh - Ao



Topcon TL-20 dan Sokia DT-2E Sokia AT-F Wild NAK-2 Aneka Merk / 50 m Aneka Merk / 5 m, 3 m PT. MBT/ ST - 130 Aneka Merk



Honda/ 100 cc Daihatsu Taft



KONDISI



Baik Baik Baik



Baik Baik Baik Baik Baik Baik



Baik Baik



JUMLAH



4 BUAH 4 BUAH 1 BUAH



2 BUAH 2 BUAH 1 BUAH 2 BUAH 1 BUAH 4 BUAH



2 BUAH 1 BUAH



O. PENUTUP
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 Demikian Penawaran Teknis ini kami buat, pada prinsipnya sebagai data pendukung komitmen kami untuk melaksanakan pekerjaan yang Bapak tawarkan sebaik – baiknya.



Atas diterimanya



Penawaran Teknis ini, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih.



Penawar, CV. Metrical Validata



Ida Maryuti, SE Direktris
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