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UNIDAD CANTIDAD



PU



TRABAJOS PRELIMINARES



S/. 26,141.52 S/. 164.14



LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL



m2



192.08



S/. 0.23



TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR



m2



192.08



S/. 0.62



MOVIMIENTO DE TIERRAS



S/. 44.32 S/. 119.83 S/. 2,361.09



CORTE MASIVO CON MAQUINARIA



m3



81.24



S/. 4.15



S/. 336.96



AFIRMADO COMPACTADO A MANO E=0.10m



m2



52.41



S/. 18.03



S/. 944.99



EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION



m3



13.85



S/. 8.24



S/. 114.15



ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D>2km..



m3



122.67



S/. 7.87



CONCRETO SIMPLE



S/. 965.00 S/. 5,784.33



CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10+30% PG TMN 6"



m3



13.85



S/. 179.87



S/. 2,491.70



CONCRETO PARA ESCALERAS f'c = 175 kg/cm2



m3



4.98



S/. 258.91



S/. 1,289.63



CONCRETO EN FALSO PISO f'c = 140 kg/cm2



m3



7.33



S/. 273.26



S/. 2,003.00



CONCRETO ARMADO



S/. 8,563.48



LOSA INFERIOR CONCRETO LOSA INFERIOR F'C=210 KG/CM2



m3



4.89



S/. 302.31



S/. 1,478.32



LOSA INFERIOR ACERO fy=4200 Kg/cm2



kg



191.69



S/. 4.67



S/. 895.30



CONCRETO MUROS F'C=210 KG/CM2



m3



11.64



S/. 302.31



S/. 3,520.12



ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS



m2



30.36



S/. 45.13



S/. 1,370.05



ml.



30.36



S/. 42.81



S/. 1,299.69



m2



79.73



S/. 11.83



MURO ARMADO



ACERO EN MUROS ARMADOS (25 x 1.50) INC. GANCHO A CIMENTACION



REVOQUES, ENLUCIDOS TARRAJEO IMPERMEABLE



S/. 943.28



PISOS Y PAVIMENTOS PISO CERAMICO DE 30X30cm



S/. 943.28 S/. 7,195.85



m2



106.07



S/. 67.84



INSTALACIONES SANITARIAS



S/. 7,195.85 S/. 1,055.51



SALIDA DE DESAGÜE DE 4"



pto



2.00



S/. 57.79



S/. 115.58



SALIDA DE DESAGÜE DE 6"



pto



1.00



S/. 770.19



S/. 770.19



CAJA DE REGISTRO 12"X24"



pza



1.00



S/. 169.75



S/. 169.75



pto



2.00



S/. 31.29



TUBERIA DE REBOSE TUBERIA DE REBOSE DE 4" CON SALIDA A RÍO



S/. 62.59



SISTEMA DE AGUA FRIA



S/. 62.59 S/. 73.82



SALIDA DE AGUA FRIA PVC 3/4"



pto



1.00



S/. 48.26



S/. 48.26



VALVULA COMPUERTA DE 3/4"



pza



1.00



S/. 25.56



S/. 25.56



 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2/DIA



MO



500.0000



EQ COSTO UNITARIO:



DESCRIPCION DEL RECURSO



500.0000 S/. 0.23



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



0.0000



0.0000



S/. 6.00



PEON



hh



4.0000



0.0640



S/. 3.50



0.0300



S/. 0.22



EQ



500.0000



MANO DE OBRA



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2/DIA



MO



500.0000



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 0.62



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



1.0000



0.0160



S/. 6.00



PEON



hh



2.0000



0.0320



S/. 3.50



MANO DE OBRA



MATERIALES CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4"



kg.



0.0400



S/. 4.24



YESO BOLSA DE 12 kg.



Bls.



0.0500



S/. 4.70



ESTACAS DE MADERA EUCALIPTO



und.



0.0200



S/. 0.25



%MO



0.0300



S/. 0.21



EQ



400.0000



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES CORTE MASIVO CON MAQUINARIA M3/DIA



MO



400.0000



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 4.15



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



1.0000



0.0200



S/. 6.00



PEON



hh



2.0000



0.0400



S/. 3.50



MANO DE OBRA



 EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



TRACTOR D7



hm.



0.0300



S/. 0.26



1.0000



0.0200



S/. 194.00



200.0000



EQ



200.0000



AFIRMADO COMPACTADO A MANO E=0.10m M2/DIA



MO



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 5.90



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



1.0000



0.0400



S/. 6.00



OFICIAL



hh



1.0000



0.0400



S/. 4.50



PEON



hh



6.0000



0.2400



S/. 3.50



m3



0.1000



S/. 40.00



%MO



0.0300



S/. 1.26



MANO DE OBRA



MATERIALES AFIRMADO EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP



hm



1.0000



0.0400



S/. 15.00



MO



338.0000



EQ



338.0000



ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D>2km.. M3K/DIA



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 7.87



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



hh



0.5000



0.0118



S/. 4.50



CAMION VOLQUETE 6x4.15M3



hm



1.0000



0.0237



S/. 242.43



CARGADOR S/LLANTAS 125 - 155 HP 3YD3



hm



0.5000



0.0118



S/. 175.38



3.5000



EQ



3.5000



MANO DE OBRA OFICIAL EQUIPOS



EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION M2/DIA



MO



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



S/. 8.24 PRECIO



 MANO DE OBRA PEON



hh



1.0000



2.2857



S/. 3.50



0.0300



S/. 8.00



EQ



15.0000



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:10+30% PG TMN 6" M2/DIA



MO



15.0000



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 179.87



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



1.0000



0.5333



S/. 6.00



OFICIAL



hh



2.0000



1.0667



S/. 4.50



PEON



hh



8.0000



4.2667



S/. 3.50



MANO DE OBRA



MATERIALES PIEDRA GRANDE DE 6"



m3



0.4800



S/. 70.00



CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)



Bls.



2.9000



S/. 19.58



HORMIGON



m3



0.8300



S/. 70.00



AGUA



m3



0.1000



S/. 3.00



%MO



0.0300



S/. 22.93



1.0000



0.5333



S/. 14.00



25.0000



EQ



25.0000



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 pie3



hm



CONCRETO PARA ESCALERAS f'c = 175 kg/cm2 M3/DIA



MO



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 258.91



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



2.0000



0.6400



S/. 6.00



OFICIAL



hh



2.0000



0.6400



S/. 4.50



PEON



hh



8.0000



2.5600



S/. 3.50



MANO DE OBRA



MATERIALES PIEDRA DE RIO TMN 3/4"



m3



0.5570



S/. 70.00



ARENA GRUESA DE RÍO



m3



0.5460



S/. 70.00



CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)



m3



8.0000



S/. 19.58



AGUA



m3



0.1950



S/. 3.00



 EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



0.0300



S/. 15.68



VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'



hm.



1.0000



0.3200



S/. 12.00



MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 pie3



hm



1.0000



0.3200



S/. 14.00



7.5000



EQ



7.5000



CONCRETO EN FALSO PISO f'c = 140 kg/cm2 M3/DIA



MO



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 273.26



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OFICIAL



hh



0.8000



0.8533



S/. 4.50



PEON



hh



3.2000



3.4133



S/. 3.50



MANO DE OBRA



MATERIALES PIEDRA DE RIO TMN 3/4"



m3



0.6720



S/. 70.00



ARENA GRUESA DE RÍO



m3



0.5360



S/. 70.00



CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)



m3



7.3610



S/. 19.58



AGUA



m3



0.1930



S/. 3.00



%MO



0.0300



S/. 15.79



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'



hm.



1.0000



1.0667



S/. 12.00



MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 pie3



hm



1.0000



1.0667



S/. 14.00



25.0000



EQ



25.0000



CONCRETO LOSA INFERIOR F'C=210 KG/CM2 M3/DIA



MO



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 302.31



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



2.0000



0.6400



S/. 6.00



OFICIAL



HH



2.0000



0.6400



S/. 4.50



PEON



hh



8.0000



2.5600



S/. 3.50



MANO DE OBRA



MATERIALES PIEDRA DE RIO TMN 3/4"



m3



0.5570



S/. 70.00



ARENA GRUESA DE RÍO



m3



0.5460



S/. 70.00



CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)



m3



10.2170



S/. 19.58



AGUA



m3



0.1950



S/. 3.00



 EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



0.0300



S/. 15.68



VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'



hm.



1.0000



0.3200



S/. 12.00



MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 pie3



hm



1.0000



0.3200



S/. 14.00



350.0000



EQ



350.0000



LOSA INFERIOR ACERO fy=4200 Kg/cm2 KG/DIA



MO



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 4.67



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



1.0000



0.0229



S/. 6.00



OFICIAL



hh



1.0000



0.0229



S/. 4.50



MANO DE OBRA



MATERIALES ALAMBRE NEGRO N°16



kg.



0.0014



S/. 2.52



ACERO DE REFUERZO DE 1/2" fy=4200 kg/cm2 G-60



kg.



2.0000



S/. 2.21



%MO



0.0300



S/. 0.24



EQ



25.0000



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES CONCRETO MUROS F'C=210 KG/CM2 M3/DIA



MO



25.0000



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 302.31



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



2.0000



0.6400



S/. 6.00



OFICIAL



HH



2.0000



0.6400



S/. 4.50



PEON



hh



8.0000



2.5600



S/. 3.50



MANO DE OBRA



MATERIALES PIEDRA DE RIO TMN 3/4"



m3



0.5570



S/. 70.00



ARENA GRUESA DE RÍO



m3



0.5460



S/. 70.00



CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)



m3



10.2170



S/. 19.58



AGUA



m3



0.1950



S/. 3.00



%MO



0.0300



S/. 15.68



0.3200



S/. 12.00



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'



hm.



1.0000



 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 pie3



hm



1.0000



0.3200



S/. 14.00



350.0000



EQ



350.0000



ACERO EN MUROS ARMADOS (25 x 1.50) INC. GANCHO A CIMENTACION ML/DIA



MO



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 42.81



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



1.0000



0.0229



S/. 6.00



OFICIAL



HH



1.0000



0.0229



S/. 4.50



MANO DE OBRA



MATERIALES ALAMBRE NEGRO N°16



kg.



0.0027



S/. 2.52



ACERO DE REFUERZO DE 3/4" fy=4200 kg/cm2 G-60



kg.



13.9688



S/. 2.26



ACERO DE REFUERZO DE 1/2" fy=4200 kg/cm2 G-60



kg.



4.9700



S/. 2.21



%MO



0.0300



S/. 0.24



EQ



8.0000



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS M2/DIA



MO



8.0000



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 45.13



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



1.0000



1.0000



S/. 6.00



PEON



HH



0.4000



0.4000



S/. 3.50



OFICIAL



HH



1.2000



1.2000



S/. 4.50



MANO DE OBRA



MATERIALES CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4"



kg.



0.1500



S/. 4.24



ALAMBRE NEGRO N°8



kg.



0.3000



S/. 4.62



MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO



p2



5.4700



S/. 5.47



%MO



0.0300



S/. 12.80



EQ



16.0000



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES TARRAJEO IMPERMEABLE M3/DIA



MO



16.0000



 COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 11.83



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



1.0000



0.5000



S/. 6.00



PEON



hh



0.7500



0.3750



S/. 3.50



MANO DE OBRA



MATERIALES ARENA FINA DE CERRO PARA TARRAJEO



m3



0.0170



S/. 100.00



REGLA DE MADERA



p2



0.5460



S/. 9.50



CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)



bls.



0.0250



S/. 19.58



AGUA



m3



0.0040



S/. 3.00



%MO



0.0300



S/. 4.31



EQ



12.0000



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES PISO CERAMICO DE 30X30cm M3/DIA



MO



12.0000



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 67.84



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



1.0000



0.6667



S/. 6.00



PEON



hh



0.5000



0.3333



S/. 3.50



MANO DE OBRA



MATERIALES CERÁMICA 30x30 cm.



m2



1.0300



S/. 50.00



FRAGUA



m2



0.2500



S/. 30.00



CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)



bls.



0.1790



S/. 19.58



CRUCETA DE 3 MM.



cto



0.0500



S/. 0.20



AGUA



m3



0.0015



S/. 3.00



%MO



0.0300



S/. 5.17



EQ



20.0000



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES SALIDA DE DESAGÜE DE 4" M3/DIA



MO



20.0000



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



S/. 57.79 PRECIO



 MANO DE OBRA OPERARIO



hh



1.0000



0.4000



S/. 6.00



PEON



hh



2.0000



0.8000



S/. 3.50



MATERIALES PEGAMENTO PARA PVC



gln



0.0020



S/. 60.00



TUBERIA PVC SAL 4" x 3m



m



8.5250



S/. 5.51



SUMIDERO DE BRONCE DE 4"



und



1.0000



S/. 3.01



CODO PVC SAL 90° 4"



und



0.5000



S/. 4.66



%MO



0.0300



S/. 5.20



EQ



20.0000



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES SALIDA DE DESAGÜE DE 6" M3/DIA



MO



20.0000



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 770.19



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



1.0000



0.4000



S/. 6.00



PEON



hh



2.0000



0.8000



S/. 3.50



MANO DE OBRA



MATERIALES PEGAMENTO PARA PVC



gln



0.0020



S/. 60.00



TUBERIA PVC SAL 6" x 3m



m



40.5900



S/. 18.84



%MO



0.0300



S/. 5.20



EQ



3.0000



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES CAJA DE REGISTRO 12"X24" M3/DIA



MO



3.0000



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 169.75



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



2.0000



5.3333



S/. 6.00



PEON



hh



0.7500



2.0000



S/. 3.50



MANO DE OBRA



MATERIALES ARENA FINA



M3



0.0300



S/. 100.00



LADRILLO KK DE ARCILLA 9X14X24CM



UND



84.0000



S/. 0.49



 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 KG)



BLS



0.7500



S/. 19.58



HORMIGON



M3



0.0100



S/. 70.00



AGUA



M3



0.0100



S/. 3.00



CAJA DE DESAGÜE DE 12"X24"



und



1.0000



S/. 45.00



TAPA Q.MARCO F°F° DE DESAGÜE DE 12"X24"



PZA



1.0000



S/. 25.00



%MO



0.0300



S/. 39.00



EQ



20.0000



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES TUBERIA DE REBOSE DE 4" CON SALIDA A RÍO M3/DIA



MO



20.0000



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 31.29



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



1.0000



0.4000



S/. 6.00



PEON



hh



2.0000



0.8000



S/. 3.50



MANO DE OBRA



MATERIALES PEGAMENTO PARA PVC



gln



0.0020



S/. 60.00



TUBERIA PVC SAL 4" x 3m



m



3.8400



S/. 5.51



und



1.0000



S/. 4.66



%MO



0.0300



S/. 5.20



EQ



20.0000



CODO PVC SAL 90° 4" EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES SALIDA DE AGUA FRIA PVC 3/4" PTO/DIA



MO



20.0000



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 48.26



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



1.0000



0.4000



S/. 6.00



PEON



hh



2.0000



0.8000



S/. 3.50



0.0020



S/. 60.00



MANO DE OBRA



MATERIALES PEGAMENTO PARA PVC



gln



CODO PVC SAL 90° 3/4"



und



1.0000



S/. 1.02



m



19.0700



S/. 2.19



TUBERIA PVC SAL 3/4" x 4m EQUIPOS



 HERRAMIENTAS MANUALES



%MO



0.0300



S/. 5.20



EQ



8.0000



VALVULA COMPUERTA DE 3/4" M3/DIA



MO



8.0000



COSTO UNITARIO: DESCRIPCION DEL RECURSO



S/. 25.56



UNIDAD



CUADRILLA



CANTIDAD



PRECIO



OPERARIO



hh



1.0000



1.0000



S/. 6.00



PEON



hh



0.5000



0.5000



S/. 3.50



MANO DE OBRA



MATERIALES PEGAMENTO PARA PVC



gln



0.0400



S/. 60.00



CODO DE 90° S/P PVC SAP P/AGUA DE 3/4"



und



4.0000



S/. 2.00



NIPLE D/PLASTICO P/AGUA O'ROSCA 3/4" x 3"



und



2.0000



S/. 0.89



ADAPTADOR PVC SAP 3/4"



und



2.0000



S/. 2.80



VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 1/2"



und



1.0000



S/. 13.40



%MO



0.0300



S/. 7.75



EQUIPOS HERRAMIENTAS MANUALES



 PARCIAL S/. 0.22 S/. 0.00 S/. 0.22 S/. 0.01 S/. 0.01



PARCIAL S/. 0.21 S/. 0.10 S/. 0.11 S/. 0.41 S/. 0.17 S/. 0.24 S/. 0.01 S/. 0.01 S/. 0.01



PARCIAL S/. 0.26 S/. 0.12 S/. 0.14



 S/. 3.89 S/. 0.01 S/. 3.88



PARCIAL S/. 1.26 S/. 0.24 S/. 0.18 S/. 0.84 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 0.64 S/. 0.04 S/. 0.60



PARCIAL S/. 0.05 S/. 0.05 S/. 7.81 S/. 5.74 S/. 2.08



PARCIAL



 S/. 8.00 S/. 8.00 S/. 0.24 S/. 0.24



PARCIAL S/. 22.93 S/. 3.20 S/. 4.80 S/. 14.93 S/. 148.78 S/. 33.60 S/. 56.78 S/. 58.10 S/. 0.30 S/. 8.15 S/. 0.69 S/. 7.47



PARCIAL S/. 15.68 S/. 3.84 S/. 2.88 S/. 8.96 S/. 234.44 S/. 38.99 S/. 38.22 S/. 156.64 S/. 0.59



 S/. 8.79 S/. 0.47 S/. 3.84 S/. 4.48



PARCIAL S/. 15.79 S/. 3.84 S/. 11.95 S/. 229.27 S/. 47.04 S/. 37.52 S/. 144.13 S/. 0.58 S/. 28.21 S/. 0.47 S/. 12.80 S/. 14.93



PARCIAL S/. 15.68 S/. 3.84 S/. 2.88 S/. 8.96 S/. 277.84 S/. 38.99 S/. 38.22 S/. 200.05 S/. 0.59



 S/. 8.79 S/. 0.47 S/. 3.84 S/. 4.48



PARCIAL S/. 0.24 S/. 0.14 S/. 0.10 S/. 4.42 S/. 0.00 S/. 4.42 S/. 0.01 S/. 0.01



PARCIAL S/. 15.68 S/. 3.84 S/. 2.88 S/. 8.96 S/. 277.84 S/. 38.99 S/. 38.22 S/. 200.05 S/. 0.59 S/. 8.79 S/. 0.47 S/. 3.84



 S/. 4.48



PARCIAL S/. 0.24 S/. 0.14 S/. 0.10 S/. 42.56 S/. 0.01 S/. 31.57 S/. 10.98 S/. 0.01 S/. 0.01



PARCIAL S/. 12.80 S/. 6.00 S/. 1.40 S/. 5.40 S/. 31.94 S/. 0.64 S/. 1.39 S/. 29.92 S/. 0.38 S/. 0.38



 PARCIAL S/. 4.31 S/. 3.00 S/. 1.31 S/. 7.39 S/. 1.70 S/. 5.19 S/. 0.49 S/. 0.01 S/. 0.13 S/. 0.13



PARCIAL S/. 5.17 S/. 4.00 S/. 1.17 S/. 62.52 S/. 51.50 S/. 7.50 S/. 3.50 S/. 0.01 S/. 0.00 S/. 0.16 S/. 0.16



PARCIAL



 S/. 5.20 S/. 2.40 S/. 2.80 S/. 52.43 S/. 0.12 S/. 46.97 S/. 3.01 S/. 2.33 S/. 0.16 S/. 0.16



PARCIAL S/. 5.20 S/. 2.40 S/. 2.80 S/. 764.84 S/. 0.12 S/. 764.72 S/. 0.16 S/. 0.16



PARCIAL S/. 39.00 S/. 32.00 S/. 7.00 S/. 129.58 S/. 3.00 S/. 41.16



 S/. 14.69 S/. 0.70 S/. 0.03 S/. 45.00 S/. 25.00 S/. 1.17 S/. 1.17



PARCIAL S/. 5.20 S/. 2.40 S/. 2.80 S/. 25.94 S/. 0.12 S/. 21.16 S/. 4.66 S/. 0.16 S/. 0.16



PARCIAL S/. 5.20 S/. 2.40 S/. 2.80 S/. 42.90 S/. 0.12 S/. 1.02 S/. 41.76 S/. 0.16



 S/. 0.16



PARCIAL S/. 7.75 S/. 6.00 S/. 1.75 S/. 17.58 S/. 2.40 S/. 1.78 S/. 13.40 S/. 0.23 S/. 0.23



 METRADO DE LA PISCINA AREAS AREA DE CORTE PROFUNDIDAD VOLUMEN DE CORTE



52.4119 1.55 81.2384



m2 m m3



OBSERVACIONES Considerando espesor del muro y de la losa de e = 25 cm.



MATERIAL EN ESTADO SUELTO



122.67



m3



PROFUNDIDAD DE LA CIMENTACION



CIMIENTO CORRIDO 1:10 AREA DE LA CIMENT. PRODUNDIDAD VOLUMEN



17.316 M2 0.8 M 13.8528 M3



METRADO DE ESCALERAS PRIMERA SEGUNDA TERCERA



ALTURA 3.0554 0.9 2.8869 0.6 1.6636 0.3 TOTAL



2.74986 1.73214 0.49908 4.98108



CANTIDAD LINEAL DE FIERRA 1M2



4.00 FIERRO 3.92 KG



AREA LOSA DE PISCINA



48.8997



CANTIDAD DE FIERRO



191.686824 KG



METRADO DEL MURO ARMADO AREA PROFUNDIDAD VOLUMEN PERIMETRO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO



7.5122 1.55 11.64391 30.3616



LONG. POR PERIMETRO 3/4" 6.25 1/2" 5



575.010752



PESO 2.235 0.994



 LONGITUD LIBRE LONGITUD



16.3571 23.5904



1.2 0.3



16.6645



0.3



0.9306



0.3



19.62852 7.07712 5.1604 4.99935 2.7088 34.5876 0.27918 74.44097



METRADO DE LOSA ALTURA 1.2 0.9 0.3 1 0.3 1 1 1



PAREDES DE 1.20 M 15.6071 1ER LADO DE ESCALERA 6.4807 CONTRAPISO DE PISCINA 30.7343 PISO DE PISCINA 6.1247 PARTE DESCUBIERTA DE PISC. PEQUEÑA1.4286 AREA DE ESCALERAS 0.6245 AREA DE LA BASE 1 32.3635 AREA DE LA BASE 2 6.4114 TOTAL VOLUMEN DE PISCINA DOT



18.72852 5.83263 9.22029 6.1247 0.42858 0.6245 32.3635 6.4114 79.73412



39.91 80 3192.8



12.5



 TOTAL 13.96875 4.97 18.93875
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