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PROCESO CONSTRUCTIVO Y DISTRIBUCIÓN DE OBRA OBRAS PROVISIONALES Los trabajos que fueron realizados en el siguiente:



tramo del río Chillón   consistieron



en lo



a) Se transportó al sitio de la obra obr a todos los equipos equipo s de construcción necesarios: maquinaria, repuestos y accesorios. Volquetes, Cargador de Rueda, Excavadora de Oruga. b) Se Colocó señalización y banda de seguridad. c) Se Construyó, mejoró y mantuvo los accesos necesarios a los frentes de trabajo (crear bypass para la salida e ingreso de maquinaria y/o personal) d) Construcción de 01 cartel de identificación de la obra. e) Desmontar todas las instalaciones provisionales a la conclusión de la obra. f) Limpiar todas las áreas que fueron ocupadas durante la construcción de la obra.



Cartel de identificación de obra Consiste en la confección de un cartel de identificación en los que debe describirse, la entidad ejecutora, la magnitud magnit ud de la misma, la denominación denominaci ón y nombre de la firma constructora, de ser el caso.



TRABAJOS PRELIMINARES Movilización y Desmovilización de equipos y maquinarias El contratista deberá considerar todo el trabajo de suministrar, reunir, transportar y administrar su organización constructiva completa en el lugar de la obra, incluyendo personal, equipo mecánico, materiales y todo lo necesario para instalar e iniciar el proceso constructivo.
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La desmovilización incluye además, al final de la obra, la remoción de las instalaciones y limpieza del sitio, así como el retiro de sus instalaciones y equipos. El sistema de movilización y desmovilización debe ser tal que no cause daño a los pavimentos y a las propiedades de terceros.



Mantenimiento de caminos de acceso Se ha previsto que se deberá hacer en forma general accesos al cauce del rio, mediante el nivelado en algunos tramos en los caminos existentes, así como el retiro de vegetación y arena de dunas en tramos cortos igualme nte deberá realizarse un riego con cisterna para que el acceso al rio se encuentre en buenas condiciones de transitabilidad.



Limpieza y desbroce Las áreas que van a ser ocupadas por obras permanentes y provisionales y las superficies de las áreas de préstamo y de materiales, el desbroce y limpieza se hará hasta el grado que permita el libre paso de los vehículos de construcción, con el fin de proporcionar una superficie de terreno limpia para efectuar las excavaciones y/o rellenos. Este trabajo sólo efectuará donde lo indique el Ingeniero. El material de escombros extraído será depositado en límites de la franja de trabajo o los lugares previamente autorizados que no interfieran con el área de influencia de las obras ni con los caminos de acceso o servicio.



MOVIMIENTO DE TIERRAS Descolmatación del cauce del rio El desbroce y la limpieza se hará hasta el grado que permita el libre paso del cauce del rio, con el fin de proporcionar una superficie de terreno limpio lateral a las orillas del rio Piura.
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Eliminación de material excedente con volquete de 15m3 El material remanente inservible que sea necesario eliminar se mide desde el centro de gravedad de la fuente de origen hasta el centro de gravedad de uno de los depósitos (botaderos) señalados en el proyecto o los que indique el Supervisor.



MITIGACION AMBIENTAL Limpieza y restauración de patio de maquinarias Consiste en la ejecución de las actividades de reacondicionamiento del área intervenida. Comprende las siguientes tareas: 



Limpieza de desechos Con una cuadrilla de trabajadores, se procederá a limpiar todos los materiales desechados en el patio de máquinas, tales como: restos de aceites, grasas y combustibles, suelos contaminados y otros residuos producto del mantenimiento de las máquinas.







Eliminación de pisos Esta tarea se realiza con una cuadrilla de trabajadores y equipos, que efectuarán el levantamiento del piso del taller y el ripio del área de circulación de los vehículos, los cuales deben ser trasladados al depósito de material excedente habilitado.







Recuperación de la morfología Se procede al renivelado del terreno alterado, acondicionándolo de acuerdo al entorno circundante.







Almacenaje de aceites usados







Los aceites usados producto del mantenimiento de la maquinaria y demás vehículos de obra, deben ser almacenados en recipientes herméticos tan pronto sean generados. Eliminación de aceites usados Los aceites usados almacenados previamente deben ser trasladados a través de una empresa prestadora de servicios especializada en el transporte de residuos peligrosos.
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